

### ACTA DE FALLO

En el Municipio de San Pedro Cholula, siendo las 14:00 horas del día 26 de abril de 2022, en el domicilio del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, ubicada en calle 9 poniente número 505, Barrio Santa María Xixitla; se encuentran presentes las personas cuyos nombres, representación y firmas aparecen al calce y al margen de este instrumento, para dar a conocer el **Fallo** correspondiente al procedimiento de invitación restringida a cuando menos 3 (tres) personas del número de concurso: **IR-CMOP-FORTA-001/SPCH-2022** para los trabajos relativos a la obra denominada:

#### **“MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.”**

Visto el estado que guarda el procedimiento de invitación restringida a cuando menos 3 (tres) personas, número. **IR-CMOP-FORTA-001/SPCH-2022**, este Comité procede a dar lectura del dictamen de evaluación técnico-económico que sirve de base para determinar el presente fallo, en términos de lo establecido en los artículos 6, 23 fracción III y último párrafo, 27 fracción IV, 30 fracciones V y IX, 35 fracciones III y IV, 36 fracción I, 46 fracción V y 50 y demás relativos de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Puebla; así como 44, 45 y 51 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 35 fracción III y 36 fracción I de la Ley y de acuerdo con la evaluación detallada realizada a las proposiciones técnicas y económicas, es procedente dar a conocer el resultado de la evaluación cualitativa de las proposiciones de los licitantes, y los motivos de desechamiento de las proposiciones que no cumplen con las condiciones legales, técnicas o económicas previstas en las bases del procedimiento de adjudicación en que se actúa, proporcionando a los representantes de los licitantes, un oficio de desechamiento en el cual se expresan las razones por las cuales se tomó tal determinación

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

**Primero.** – toda vez que la propuesta técnica y económica presentada por el licitante : **RAMÍREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.** con un monto de: **\$1,153,109.16** ( UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NUEVE PESOS 16/100 M.N), más el impuesto al valor agregado por un importe de: **\$ 184,497.47** (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.), Sumando un monto total de: **\$ 1,337,606.63** ( UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 63/100 M.N.) resulta ser la proposición solvente más baja, por lo tanto es procedente adjudicarle el Contrato respectivo al cumplir con los requerimientos legales, técnicos y económicos solicitados por esta convocante.

### ACTA DE FALLO

Por lo tanto resulta ganadora del presente procedimiento de invitación restringida a cuando menos 3 ( tres ) personas del número de concurso: **IR-CMOP-FORTA-001/SPCH-2022** y en estricto apego al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, deberá tomar en consideración lo siguiente:

**Segundo.-** la fecha probable de formalización del contrato se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa la secretaría de infraestructura y servicios públicos generales, ubicada calle 9 poniente número 505, Barrio Santa María Xixitla, San Pedro Cholula, Puebla, el día 28 de abril de 2022, a las 14:00 horas, debiendo presentar en original o copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato.

**Tercero.** -la fecha probable de inicio de los trabajos es el día 02 de mayo de 2022 y el plazo de ejecución de la obra será de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio.

**Cuarto.** - la contratista adjudicada, deberá garantizar el debido cumplimiento de los trabajos de la obra adjudicada, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, mediante la entrega de póliza de fianza anticipo que sera por el 100% de la misma, según sea el caso y de cumplimiento, otorgada a favor de la **Tesorería del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla**, por un importe equivalente al 10 % del monto total del contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado; dicha garantía deberá ser entregada el día de la firma del contrato.

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, previa lectura de la presente y no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las 16:00 horas del día 26 de abril de 2022, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Va por todos*

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA,  
2021-2024

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LA MISMA**

PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 PERSONAS  
No. IR-CMOP-FORTA-001/SPCH-2022  
No de Obra: 22001

**ACTA DE FALLO**

**POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.**

**Titular del Comité**

**C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA**

**Secretario Técnico  
de Adjudicaciones**

**C. LUIS ALBERTO CORTÉS HERNÁNDEZ**

**Secretario Ejecutivo de  
Adjudicaciones**

**C. ISRAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ.**

**Vocal 1  
Coordinador Normativo**

**C. MARGARITA ANGÉLICA LUNA  
ESPINOSA**

**Vocal 2  
Responsable de Suficiencia  
Presupuestaria**

**C. ADALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**



GOBIERNO DE  
**SAN PEDRO  
CHOLULA**  
*Va por todos*

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA,  
2021-2024

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LA MISMA**

PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 3 PERSONAS  
No. IR-CMOP-FORTA-001/SPCH-2022  
No de Obra: 22001

**ACTA DE FALLO**

**POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,  
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.**

**Comisario del Comité**

**C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA**

**Vigilante del Proceso de  
Adjudicación**

**CUAUHTÉMOC BETANZOS  
TERROBA**

**Vocal Representante de  
Organizaciones Vecinales**

**C. RAQUEL NIEVA TECAYEHUATL**

**Vocal Representante del  
Sector Social**

**C. BONIFACIO ALMAZÁN TETZOPA**

*Recibí copia de Fallo*

La presente hoja de firmas corresponde a la Acta de Fallo de la Obra: **"MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO, ( PRIMERA ETAPA ) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA"**, Emitida con fecha 26 de Abril de 2022.