

ACTA DE FALLO

En el Municipio de San Pedro Cholula, siendo las 9:30 horas del día 30 de junio de 2022, en el domicilio del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, ubicada en calle 9 poniente número 505, Barrio Santa María Xixitla; se encuentran presentes las personas cuyos nombres, representación y firmas aparecen al calce y al margen de este instrumento, para dar a conocer el **Fallo** correspondiente al procedimiento de invitación a cuando menos 5 (cinco) personas del número de concurso: **IR-CMOP-FISM-011/SPCH-2022** para los trabajos relativos a la obra denominada:

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.”

Visto el estado que guarda el procedimiento de invitación a cuando menos 5 (cinco) personas, número. **IR-CMOP-FISM-011/SPCH-2022**, este Comité procede a dar lectura del dictamen de evaluación técnico-económico que sirve de base para determinar el presente fallo, en términos de lo establecido en los artículos 6, 23 fracción II y último párrafo, 27 fracción IV, 30 fracciones V y IX, 35 fracciones III y IV, 36 fracción I, 46 fracción V y 50 y demás relativos de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el estado de puebla; así como 44, 45 y 51 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 35 fracción III y 36 fracción I de la Ley y de acuerdo con la evaluación detallada realizada a las proposiciones técnicas y económicas, es procedente dar a conocer el resultado de la evaluación cualitativa de las proposiciones de los licitantes, y los motivos de desechamiento de las proposiciones que no cumplen con las condiciones legales, técnicas o económicas previstas en las bases del procedimiento de adjudicación en que se actúa, proporcionando a los representantes de los licitantes, un oficio de desechamiento en el cual se expresan las razones por las cuales se tomó tal determinación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se determina lo siguiente:

Primero. – toda vez que la propuesta técnica y económica presentada por el licitante :
ICPC S.A DE C.V. con un monto sin incluir el impuesto al valor agregado de: **\$1,753,494.17**
(UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N), más el impuesto al valor agregado por un importe de: **\$ 280,559.07**
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.),
Sumando un monto total de: **\$ 2,034,053.24** (DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.) resulta ser la proposición solvente más baja, por lo tanto es procedente adjudicarle el Contrato respectivo al cumplir con los requerimientos legales, técnicos y económicos solicitados por esta convocante.

ACTA DE FALLO



Por lo tanto resulta ganadora del presente procedimiento de invitación a cuando menos 5 (cinco) personas del número de concurso: **IR-CMOP-FISM-011/SPCH-2022** y en estricto apego al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, deberá tomar en consideración lo siguiente:

Segundo.- la fecha probable de formalización del contrato se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa la secretaría de infraestructura y servicios públicos generales, ubicada calle 9 poniente número 505, Barrio Santa María Xixitla, San Pedro Cholula, Puebla, el día 04 de julio de 2022, a las 11:10 horas, debiendo presentar en original o copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato.

Tercero. -la fecha probable de inicio de los trabajos es el día 05 de julio de 2022 y el plazo de ejecución de la obra será de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio.

Cuarto. - la contratista adjudicada, deberá garantizar el debido cumplimiento de los trabajos de la obra adjudicada, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, mediante la entrega de póliza de fianza anticipo que será por el 100% de la misma, según sea el caso y de cumplimiento, otorgada a favor de la **Tesorería del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla**, por un importe equivalente al 10 % del monto total del contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado; dicha garantía deberá ser entregada el día de la firma del contrato.

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados, previa lectura de la presente y no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las 10:30 horas del día 30 de junio de 2022, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron



Trabajo y familia



GOBIERNO DE
**SAN PEDRO
CHOLULA**

Va por todos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA,
2021-2024

COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA

PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
No. IR-CMOP-FISM-011/SPCH-2022
No de Obra: 22011

ACTA DE FALLO

**POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.**

Titular del Comité


C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA

Secretario Técnico
de Adjudicaciones


C. LUIS ALBERTO CORTÉS HERNÁNDEZ

Secretario Ejecutivo de
Adjudicaciones


C. ISRAEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ.

Vocal 1
Coordinador Normativo


C. MARGARITA ANGÉLICA LUNA
ESPINOSA

Vocal 2
Responsable de Suficiencia
Presupuestaria


C. ADALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ



Gobierno de
**SAN PEDRO
CHOLULA**
Va por todos

H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA,
2021-2024

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA**

PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
No. IR-CMOP-FISM-011/SPCH-2022
No de Obra: 22011

ACTA DE FALLO

**POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.**

Comisario del Comité

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA

**Vigilante del Proceso de
Adjudicación**

**CUAUHTÉMOC BETANZOS
TERROBA**

**Vocal Representante de
Organizaciones Vecinales**

C. RAQUEL NIEVA TECAYEHUATL

**Vocal Representante del
Sector Social**

C. BONIFACIO ALMAZÁN TETZOPA

La presente Hoja de firmas corresponde a la constancia de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA." emitida con fecha 30 de junio de 2022