

ACTO DE FALLO

En el Municipio de San Pedro Cholula, siendo las 10:30 horas del día 31 de agosto de 2023, en el domicilio del Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, ubicado en calle 9 poniente número 505, Barrio Santa María Xixitla; se encuentran presentes los funcionarios y personas cuyos nombres, representación y firmas aparecen al calce y al margen de este instrumento, y de conformidad con lo establecido en el artículo 47 bis de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. Se da a conocer el Fallo correspondiente al procedimiento de adjudicación por invitación a cuando menos 5 personas del concurso número: **IR-CMOP-FORTA-018/SPCH-2023** para los trabajos relativos a la obra denominada:

“REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 38 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CADENAMIENTO 0+350.68, EN EL BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.”

En uso de la palabra, el C. José Carlos Flores Ochoa, en su carácter de Secretario Técnico de Adjudicaciones, quien fue designado por la convocante, preside este acto.

Con fundamento en el artículo 6, último párrafo de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, que a la letra dice: “por lo que respecta a la administración pública Municipal, la instrumentación de los procedimientos de adjudicación en todas sus fases correrá a cargo del Comité de Obra Pública que constituye cada Ayuntamiento.”

Cedo la palabra al secretario ejecutivo de adjudicaciones, para que nos informe detalladamente el análisis cualitativo, y nos comuniquen con base en qué se determinó el fallo.

El Comité Municipal procede a dar lectura del Dictamen de evaluación técnico- económico que sirve de base para determinar el presente fallo, en términos de lo establecido en los artículos 23 fracción II y último párrafo, 27 fracción IV, 30 Fracción V, 35 fracción III, IV y último párrafo, 46 inciso V y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; así como 44 y 45 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Con fundamento en lo establecido en los artículos antes mencionados de la Ley y su Reglamento y de acuerdo con la evaluación detallada realizada a las proposiciones técnicas y económicas, es procedente dar a conocer el resultado de la evaluación cualitativa de las proposiciones de los licitantes, y los motivos de desechamiento de las proposiciones que no cumplen con las condiciones legales, técnicas o económicas previstas en las bases del procedimiento de adjudicación en que se actúa, proporcionando a los representantes de los licitantes, un oficio de desechamiento en el cual se expresan las razones por las cuales se tomó tal determinación.

Se informa que con base en el Dictamen que fundamenta y motiva el fallo, resulta ganadora del procedimiento de invitación a cuando menos 5 (cinco) personas, la empresa: **TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V.** y en estricto apego al artículo 45 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, deberá tomar en consideración lo siguiente:

**PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
No. IR-CMOP-FORTA-018/SPCH-2023
No de Obra:23018**

PRIMERO. - TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V. con un monto de \$1,729,456.32 (UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado por un importe de: \$276,713.01 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 01/100 M.N.) sumando un monto total de: \$2,006,169.33 (DOS MILLONES SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.) resulta ser la proposición solvente más baja, por lo que es procedente adjudicarle el contrato respectivo al cumplir con los requerimientos legales, técnicos y económicos solicitados por esta convocante.

SEGUNDO. - El contratista adjudicado, deberá garantizar el debido cumplimiento de los trabajos de la obra adjudicada, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, mediante la entrega de póliza de fianza de cumplimiento, otorgada a favor de la Tesorería del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, por un importe equivalente al 10 % del monto total del contrato, incluyendo el impuesto al valor agregado; dicha garantía deberá ser entregada el día de la firma del contrato.

TERCERO.- La fecha probable de formalización del contrato se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales, ubicadas en calle 9 poniente número 505, Barrio Santa María Xixitla, San Pedro Cholula, Puebla, el día **01 de septiembre de 2023**, a las **10:40 horas**, debiendo presentar en original o copia certificada para su cotejo, los documentos con los que acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato.

CUARTO. -La fecha probable de inicio de los trabajos es el día **04 de septiembre de 2023** y el plazo de ejecución de la obra será de 45 (cuarenta y cinco) días naturales, contados a partir de la fecha de inicio.

Así lo emite el Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, previa lectura de la presente y no habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las 11:12 horas del día 31 de agosto de 2023, levantándose en original y entregándose fotocopia a los asistentes después de firmar al margen y al calce todos los que en ella intervinieron.

MIEMBROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA

FIRMAS

C. PAOLA ELIZABETH ANGON SILVA
TITULAR DEL COMITÉ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA.

Calle 9 Poniente Número 505, Barrio Santa María Xixitla,
C.P.72760, San Pedro Cholula, Puebla

cholulagob.mx

Trabajo y familia
Página 2 | 4



C. JOSÉ CARLOS FLORES OCHOA
SECRETARIO TÉCNICO DE ADJUDICACIONES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

[Handwritten signature]

C. ALEJANDRO ARREDONDO RENDÓN
SECRETARIO EJECUTIVO DE ADJUDICACIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES

[Handwritten signature]

C. MARGARITA ANGÉLICA LUNA ESPINOSA
VOCAL COORDINADORA NORMATIVA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANISTICO,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL E IMAGEN URBANA.

[Handwritten signature]

C. ARMANDO JIMENEZ JUAREZ
VOCAL RESPONSABLE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. CUAUHTÉMOC BETANZOS TERROBA
VIGILANTE DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA,
MEDIO AMBIENTE, OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS

[Handwritten signature]

C. ISIS HERNÁNDEZ MANCILLA
COMISARIA DEL COMITÉ
CONTRALORA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. RAQUEL NIEVA TECAYEHUATL
VOCAL REPRESENTANTE DE
ORGANIZACIONES VECINALES

[Handwritten signature]

C. BONIFACIO ALMAZÁN TETZOPA
VOCAL REPRESENTANTE DEL
SECTOR SOCIAL.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS 5 PERSONAS
No. IR-CMOP-FORTA-018/SPCH-2023
No de Obra:23018

INVITADOS DE LA CONVOCANTE

C. JUAN PABLO MARTÍNEZ ALONSO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SUPERVISIÓN

C. JUAN ANTONIO YAÑEZ GARCÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO

C. CARMEN GABRIELA GARCÍA SOTO
JEFA DE DEPARTAMENTO DEL RAMO 033

LICITANTES

FIRMAS

C. JOSÉ RICARDO TOMÉ AGUILAR
ADMINISTRADOR ÚNICO
TERRACERÍAS Y CAMINOS DE LA SIERRA
S.A. DE C.V.

C. JAIME MORA CARREÓN
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

C. SOFIA FLORES PACHECO
ADMINISTRADOR ÚNICO
ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V.

C. CLAUDIA FABIOLA ZARAGOZA MORENO
ADMINISTRADOR ÚNICO
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES
TETZOPA S.A. DE C.V.

C. PEDRO GARCÍA ISIDRO
ADMINISTRADOR ÚNICO
RAMÍREZ Y GARCÍA CONSTRUCTORA S.A.
DE C.V.

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Fallo de la obra 23007 relativo a la "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE 38 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CADENAMIENTO 0+350.68, EN EL BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. Emitida en fecha 31 de agosto de 2023 en San Pedro Cholula, Puebla.